

1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO EDITAL Nº 001/2023
DE CREDENCIAMENTO COMERCIANTES PARA SORTEIO DE
CONCESSÃO DE USO DOS QUIOSQUES NO INTERIOR DO COMPLEXO
TURÍSTICO DE PARAUAPEBAS E PARQUE URBANO DOS IPÊS E
CADASTRO RESERVA

O Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas – PROSAP, por intermédio do Coordenador Executivo da UEP/PROSAP, Daniel Benguigui, devidamente designado pelo Decreto Municipal nº 1256/2019, ***divulga o 1º Aditivo de Alteração ao Edital Nº 001 – na quantidade de vagas reservas, na prorrogação do prazo de divulgação, inscrições e critérios para credenciamento, conforme a seguir:***

Primeira modificação - Alteração do Quadro I – Quantidade das vagas reserva;

Segunda modificação - As alterações referem-se ao Título 2 letras, item “c” e inserção dos subitens “c.1”, “c.2”, “c.3”; e inserção do subitem “f.11” tópicos “i”, “ii” e “iii”.

Terceira modificação - Alteração do Cronograma de prazos.


Primeira modificação:

QUIOSQUE DE ALVENARIA COMPLEXO TURÍSTICO		VAGAS	VAGAS RESERVA
CATEGORIA: ALIMENTOS E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS			
1	CATEGORIA: Sorvete / Doceria / Café	01	02
2	CATEGORIA: Lanchonete / Pastelaria	01	02
3	CATEGORIA: Comidas típicas	01	02
QUIOSQUE DE ALVENARIA PARQUE DOS IPÊS			
CATEGORIA: ALIMENTOS E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS			
1	CATEGORIA: Sorvete / Doceria / Café	01	02
2	CATEGORIA: Lanchonete / Pastelaria	01	02
3	CATEGORIA: Comidas típicas	01	02
TOTAL		06	12

Segunda modificação:

2. DO SORTEIO E DAS REGRAS PARA A INSCRIÇÃO/CREDENCIAMENTO

A divulgação do Edital será **prorrogada até o dia 20 de dezembro de 2023**, sendo as inscrições **reabertas no dia 21 de dezembro de 2023, das 8h às 18h**, no Setor Administrativo do Complexo Turístico e no Setor Administrativo do Parque dos Ipês; **no dia 22 de dezembro de 2023** será realizada a análise documental para credenciamento dos inscritos.



DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS CREDENCIADOS APTOS E INAPTOS: 26 de dezembro de 2023;

DATA DO SORTEIO: 27 de dezembro de 2023, às 9:00 horas, Setor Administrativo do Complexo Turístico.

.....

c) Cartão CNPJ atualizado;

c.1) Contrato Social ou CERTIFICADO MEI – CCMEI, no caso de Microempreendedor Individual;

c.2) Alvará de Funcionamento atualizado;

c.3) Alvará da Vigilância Sanitária atualizado;

.....

f.11) Para assinatura do **TERMO DE CONCESSÃO E COMPROMISSO** será exigido dos contemplados no sorteio a prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal local:


- i. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal local, ou outra equivalente, na forma da lei.
- ii. Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
- iii. Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos, ou seja, a certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

A não regularização da documentação no ato da assinatura do Termo de Concessão e Compromisso, no prazo previsto no subitem f.11, implicará na decadência do direito à concessão, sendo facultado ao PROSAP convocar o contemplado remanescentes na ordem de classificação do sorteio para assinatura do Termo, bem como, a não manifestação ou mobilização para o início da atividades pelo concessionário no prazo de 30 dias corridos após assinatura do Termo de Concessão, será convocado o remanescente na ordem de classificação do sorteio.

Terceira modificação:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL

Publicação do 1º Aditivo de Alteração ao Edital nº 001	Dia 14/12/2023
Divulgação do Edital e 1º Aditivo	Até o dia 20/12/2023
Reabertura das inscrições e recebimento de documentos	Dia 21/12/2023



Análise de Documentação	Dia 22/12/2023
Divulgação da lista de credenciados	Dia 26/12/2023
Sorteio	Dia 27/12/2023
Assinatura de Termo de Concessão e Compromisso	Dia 28 e 29/12/2023, das 8h às 18h , no Setor Administrativo do Complexo Turístico e no Setor Administrativo do Parque dos Ipês respectivamente.
Início das atividades	Até 30 dias a contar da data de assinatura do Termo de Concessão e Compromisso

Parauapebas, 14 de dezembro de 2023.

Daniel Benguigui

Coordenador Executivo do Projeto – UEP / PROSAP

Decreto PMP Nº 1256/2019